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1. OBJETO  
 
El presente documento tiene como objeto especificar los parámetros para tener en 
cuenta para la ejecución de las obras de mitigación de los primeros 100 m del área del 
parqueadero del Centro de Convenciones partiendo del norte al sur, que colinda con la 
bahía de Cartagena. 
 
 

2. CONTENIDO  
 

2.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN  
 
Incluye la movilización y desmovilización de todos lo equipos requeridos para el 
desarrollo de las obras de mitigación.  
 

2.2 INSTALACIÓN Y RETIRO DE CERRAMIENTO TEMPORAL 
 
El cerramiento temporal se prefabricará con tubería estructural cuadrada de 1”x 1”, con 
paneles metálicos rectangulares de aproximadamente 1.5 m x 2.5 m, las cuales a su 
vez contarán con un arriostramiento adecuado para ser autoportantes, en los cuales se 
instalarán sobre las mismas un marco en madera, una capa de polisombra y finalmente 
un forraje en madera plástica tipo ecológica. 
 
Cada uno de los paneles se fijarán a la plantilla del piso mediante chazos y tornillos, 
teniendo especial cuidado que se mantenga el alineamiento y la verticalidad. En las 
siguientes imágenes se muestra un ejemplo del tipo de cerramiento temporal.  
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2.3 CORTE DE VIGA EN CONCRETO 
 
El corte de la viga cabezal se realizará con disco o hilo diamantado para evitar la 
afectación de áreas aledañas por fuera del alcance de las obras de mitigación, la 
generación de ruidos, partículas y polvos y el vertimiento de escombros al lecho marino.  
 

2.4 ESTABILIZACIÓN CON BOLSACRETOS 
 
La proporción de la mezcla de los bolsacretos debe ser: tres (3) partes de arena de por 
una (1) parte de cemento. La mezcla de estos componentes deberá realizarse por 
medios mecánicos que garanticen homogeneidad. Cada bolsacreto deberá estar 
debidamente sellado previo el lanzamiento de este al área donde se 
depositará. El saco de polipropileno después de llenado en seco y cosido con nylon 
deberá introducirse en el agua para que antes de fraguar adopte la forma adecuada del 
bolsacreto de un espesor en promedio de 12 cm. 
 
La arena a utilizar no debe contener vegetación, palos o elementos que puedan rasgar 
el saco, sin presencia de residuos metálicos, además debe estar libre de grumos y/o 
terrones. El cemento a utilizar debe ser tipo Portland. Cada bolsacreto debe pesar en 
promedio 25 kilogramos. 

 
2.5 REMOCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 

 
Consiste en un apropiado sistema de recolección y transporte para la disposición final 
de los residuos sólidos de manera segura, sin causar impactos negativos al medio 
ambiente. La remoción de los residuos deberá ser realizado con equipo mecánico. La 
disposición será realizada por el gestor de residuo quien se encargará de la disposición 
final en el sitio establecido por la autoridad ambiental.  Al finalizar la disposición se 
deberá hacer entrega de los certificados emitidos por el ente regulador.  
 

2.6 CONTROL DE ASENTAMIENTO 
 

Consiste en monitoreo topográfico quincenal con una cuadrilla topográfica compuesta 
por un topógrafo y un cadenero, los cuales realizaran control y monitoreo de niveles y 
ejes, así como la evolución de grietas, desprendimientos y/o hundimientos presentes en 
el área a intervenir para realizar la verificación del comportamiento de la falla. El control 
se realizará durante 6 meses.  
 


